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Sfondi

Fondacioni pér Menaxhimin e Butrintit (FMB) &éshté themeluar nga Ministria e Turizmit,
Kulturés dhe Sportit (MTKS) dhe Fondacioni Shqiptar-Amerikan pér Zhvillim (AADF) si njé
organizaté jofitimprurése pa anétarésim né formén e “fondacionit”.

FMB vepron né fushén e trashégimisé kulturore dhe né ményré specifike géllimi i saj &shté
administrimi indirekt i nénzonave t€ trashégimisé dhe peizazhit kulturor t€ Parkut Kombétar
té Butrintit, njé pasuri me vleré universale, n€ pérputhje me Ligjin Nr. 50/22 “Pér miratimin
e marréveshjes pér administrimin e nénzonave té Trashégimisé Kulturore dhe Peizazhit
Kulturor, pjesé e Parkut Kombétar té Butrintit, ndérmjet Ministrisé sé Kulturés dhe
Fondacionit pér Menaxhimin e Butrintit”.

Qéllimet e FMB jané té€ administrojé, ruajé dhe mbrojé€ asetet e trashégimisé kulturore té Sitit
té€ Trashégimis€ Botérore t&€ Butrintit. Misioni i Fondacionit éshté t€ sigurojé akses publik dhe
shérbime, si dhe té promovojé aktivitete studimore dhe kérkimore. Ky mision do t€ realizohet
duke menaxhuar dhe zhvilluar pasuring kulturore n€ ményrén mé t&€ miré t€ mundshme, duke
siguruar mjetet financiare t€ nevojshme dhe personelin e specializuar pér ruajtjen dhe
zhvillimin e saj gjaté gjithé kohézgjatjes s€ administrimit indirekt nga FMB.

N¢ zbatim t€ Planit t€ Menaxhimit t€ Integruar té€ Parkut Kombétar t€ Butrintit 2020-2030
dhe bazuar né nevojat e evidentuara gjaté vlerésimit t€ gjendjes s€ monumenteve dhe
strukturave arkeologjike Fondacioni pér Menaxhimin e Butrintit ka hartuar projektin
“Ndérhyrje mirémbajtése né monumentet e Parkut Kombétar té Butrintit”. Ky projekt
synon realizimin e ndérhyrjeve mirémbajtése dhe konsoliduese né disa prej monumenteve
kryesore t&€ qytetit antik t€ Butrintit, me qéllim ruajtjen e integritetit t€ tyre strukturor,
parandalimin e degradimit t€ métejshém dhe pérmirésimin e prezantimit t&€ monumenteve pér
vizitorét.

Baza Ligjore

o Ligji 27/2018 pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzeté.

Ligji nr. 152/2015 “Pér shérbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpétimin™;

o Vendimi i Ké&shillit t€ Ministrave nr. 1125, daté 30.12.2020, pér “Miratimin e
rregullave t€ projektimit, zbatimit t& punimeve t€ ndérhyrjeve ruajtése e mbrojtése né
pasurité kulturore materiale, mbikéqyrjes dhe kolaudimit té tyre”;

o Vendimi i Ké&shillit t€ Ministrave Nr. 354, daté 11.05.2016, “Pér miratimin ¢ manualit
té tarifave pér shérbime né Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim™;

o Vendimi i Késhillit t€ Ministrave nr. 1503, daté 19.11.2008, “Pér miratimin e
Rregullores “Pér shfrytézimin e hapésirave nga ana e personave me aftési té
kufizuar”;

o Vendimi i Késhillit té€ Ministrave nr. 616, daté 13.04.2023, “Per miratimin ¢ manualit
té gmimeve né ndértim”;

o Vendimi i Ké&shillit t€ Ministrave nr. 1099, daté 24.12.2020, pér “Miratimin e
ményrave t€ trajtimit, normave teknike, kritereve dhe modeleve t€ ndérhyrjeve né
fushén e ruajtjes s€ pasurive kulturore”;

O
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o Vendimi i KKTKM, Nr. 527, daté 13.12.2024, pér miratimin e “Manualit té
Restaurimit”.
Dokumente dhe standarde ndérkombétare referuese:

o Konventa pér Mbrojtjen e Trashégimis¢ Kulturore dhe Natyrore Botérore (UNESCO,
1972).

o Karta Ndérkombétare pér Konservimin dhe Restaurimin e Monumenteve dhe Siteve
(Karta e Venecias, 1964).

o Karta e ICOMOS pér Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Trashégimisé Arkeologjike
(1990).

Pérshkrimi i zonés sé projektit

Parku Kombétar i Butrintit pérfagé€son njé nga gendrat mé té rénd€sishme arkeologjike dhe
natyrore né€ rajonin e Mesdheut dhe €shté 1 pérfshiré né Listén e Trashégimis€ Botérore té
UNESCO-s. Zona arkeologjike ndodhet né jug t€ Shqipérisé, né€ njé gadishull t& rrethuar nga
Ligeni 1 Butrintit dhe Kanali i Vivarit, duke krijuar njé ndérthurje t€ vecant€é midis
monumenteve historike dhe ekosistemit natyror pérreth.

Butrinti pérfagéson njé peizazh kulturor unik ku bashké&jetojné struktura arkeologjike qé€ i
pérkasin periudhave t€ ndryshme historike. Monumente té réndésishme si Teatri, Baptisteri,
Forumi Romak, Gjimnazi, Pallati i Trikonkés dhe strukturat e banjave romake pérbéjné
elemente thelbésore t€ organizimit urban té€ qytetit antik dhe déshmi t€ zhvillimit t& tij
historik.

Né kuadér té kétij projekti mirémbajtjeje jan€ identifikuar pér ndérhyrje disa prej
monumenteve dhe strukturave arkeologjike mé té€ ekspozuara ndaj proceseve té degradimit,
konkretisht:

1.Teatri

. Banjat Romake prané Teatrit

. Pallati 1 Trikonkés

. Gjimnazi

. Forumi Romak

. Baptisteri

. Banjat Romake prané Baptisterit
. Porta e Luanit

. Sheshi 1 Ugolinit
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Kéto monumente jané pjesé€ e réndésishme e itinerarit turistik té parkut dhe frekuentohen
rregullisht nga vizitorét, duke e béré t€ domosdoshme ruajtjen e stabilitetit t€ tyre strukturor
dhe vlerave historike.

Pér shkak t€ ekspozimit t€ vazhdueshém ndaj kushteve natyrore dhe faktoréve atmosferiké,
strukturat arkeologjike t€ Butrintit jan€ subjekt i proceseve té€ vazhdueshme degradimi. Ndér
faktorét kryesoré qé ndikojné né gjendjen e tyre teknike pérfshihen:

e erozioni dhe depozitimi i materialeve t€ ndryhme né€ zonat pérreth monumenteve;
e veprimi i ujit dhe lagéshtis€, vecanérisht n€ zonat prané ligenit;
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e zhvillimi i vegjetacionit mbi dhe ndérmjet strukturave;
e degradimi gradual i materialeve lidhése dhe dobésimi i muraturave.

Si pasojé e kétyre faktoréve, né disa segmente t€ monumenteve konstatohet dobésim i
strukturave, zhvendosja e bllogeve t€ gurit, prania e depozitimeve biologjike dhe aluvioneve,
si dhe humbja e stabilitetit t€ disa elementeve arkitektonike. Kéto procese ndikojné jo vetém
né ruajtjen e integritetit fizik t€ monumenteve, por edhe né siguriné e vizitoréve qé
frekuentojné zonén arkeologjike.

N¢ kété kontekst, projekti i mirémbajtjes parashikon ndérhyrje konservuese né monumentet e
identifikuara, duke synuar stabilizimin e strukturave ekzistuese dhe parandalimin e
degradimit t€ métejshém.

Qéllimi dhe objektivat kryesoré

Qé€llimi 1 projektit €shté parandalimi i1 degradimit dhe démtimit té€ métejshém t&
monumenteve dhe strukturave arkeologjike népérmjet realizimit t€ ndérhyrjeve mirémbajtése
dhe konsoliduese g€ synojné ruajtjen e integritetit t& tyre strukturor dhe historik.

Objektivat e projektit té investimit
Objektivat kryesoré té kétij projekti jané:

(1) Te pérforcojé dhe stabilizojé strukturat e rrénojave arkeologjike dhe monumenteve té
pécaktuara né kété projekt;

(i) Té shmangg shkaqget q€ ¢ojné né degradimin e shpejté té strukturave;

(111) T€ minimizojé efektet e erozionit, lagéshtis€ dhe vegjetacionit mbi monumentet;

(iv) T€ ruajé integritetin fizik dhe materialet origjinale t€ strukturave arkeologjike pérmes
ndérhyrjeve konservuese;

(v) T€ siguroj€ mirémbajtjen e vazhdueshme dhe stabilitetin e monumenteve.

Pérshkrimi i ndérhyrjeve té parashikuara
Punimet g€ do té realizohen né kuadér té kétij projekti do t€ pérfshijné:

e Pastrimin e zonave nga vegjetacioni i ulét dhe i larté;

e Trajtimin e rrénjéve dhe bimésis€ invazive q€ démton strukturat;

e Konsolidimin e muraturave me guré dhe llag g€lgereje sipas teknikave tradicionale té
restaurimit;

e Pastrimin e depozitimeve biologjike dhe aluvioneve;

e Sistemimin e terrenit pérreth strukturave;

e Marrjen e masave mbrojtése pér stabilizimin e strukturave dhe mbrojtjen nga
erozioni;

e Organizimin dhe sinjalizimin e zonés s€ punimeve gjaté fazés s€ zbatimit t&€ projektit.
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Punimet do té realizohen né€ pérputhje me projektin teknik dhe specifikimet teknike té
miratuara.

Kohézgjatja e projektit

Kohézgjatja e punimeve do t€ jeté sipas grafikut t€ punimeve t& pérfshiré né
dokumentacionin teknik té tenderit.

Kérkesat pér Ofertuesit

1.1. Subjekti ofertues duhet té jet€ i pajisur me licencé pér ushtrimin e veprimtarisé né
ndérhyrjet né pasurité kulturore materiale, si person juridik n€ zbatim, né kategoriné N-
Z/A/1 — “Zbatim né konservim dhe restaurim té rrénojave/siteve arkeologjike”, né
pérputhje me legjislacionin né fuqi né€ Republikén e Shqipérisé.

1.2. Drejtuesi teknik i punimeve restauruese duhet t€ jeté i pajisur me licencé individuale
restaurimi né kategoriné Z/A/1, sipas klasifikimit pér zbatimin e punimeve né site
arkeologjike.

2. Kapaciteti teknik dhe profesional

Subjekti ofertues duhet t€ disponojé staf profesional t€ kualifikuar pér realizimin e
ndérhyrjeve. Ky staf duhet té pérb&het nga:

2.1. Drejtues teknik restaurimi, 1 pajisur me licencén pérkaté€se Z/A/1, 1 cili do t€ jeté
pérgjegjés pér drejtimin teknik té€ punimeve restauruese dhe duhet t€ jeté 1 pranishém gjaté
gjith€ procesit t€ zbatimit t& punimeve, sipas kérkesave té specifikimeve teknike.

2.2. Njé Inxhinier ndértimi, pérgjegjés pér aspektet konstruktive, organizimin teknik té
zonave ku do té kryhet mirémbajtja, dhe koordinimin e punimeve ndihmése né pérputhje me
projektin dhe specifikimet teknike.

2.3. Specialist 1 gertifikuar pér Shéndetin dhe Siguriné né€ Puné HSE, pérgjegjés pér zbatimin
e rregullave té siguris€ gjaté realizimit t€ punimeve.

2.4. Teknik Ndértimi me diplomé t€ arsimit t€ mesém profesional.

Gjithashtu, subjekti ofertues duhet t&é keté né stafin e tij t€ paktén 20 punétoré t€ dedikuar pér
realizimin e kétij shérbimi.

3. Organizimi i punimeve

Operatori ekonomik duhet t€ paragesé njé pérshkrim t€ organizimit t€ punimeve, i cili duhet
té pérfshijé:

o metodologjiné e realizimit t& punimeve restauruese;

e organizimin e kantierit;

e planin e menaxhimit t€ sigurisé né puné;

e masat pér mbrojtjen e monumentit dhe t€ mjedisit pérreth gjaté zbatimit t€ punimeve.
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Shéndeti dhe siguria:

I gjithé personeli 1 pérfshiré né punime duhet t€ respektojé protokollet e shéndetit dhe sigurisé
né puné.

Kéto pérfshijné:

* pérdorimin e pajisjeve t€ mbrojtjes personale (PPE);

» respektimin e rregullave t€ sigurisé né kantier;

* sigurimin € zon€s s€ punimeve pér vizitorét;

* mbrojtjen e monumentit dhe t¢ ambientit pérreth gjaté ndérhyrjes.

Dokumentacioni i Tenderit:

Pér marrjen e dokumentacionit té tenderit si mé poshté, dérgoni kérkesén tuaj né
email-in tenders@bmf.al :

1. Projekt Zbatimi

2. Grafik Punimesh

3. Preventiv

4. Relacion Teknik

5. Specifikime Teknike

Komunikimi gjaté tenderit
Gjaté periudhés sé tenderit komunikimi pér pyetje do t€ béhet vet€ém népérmjet e-mail-it né
adresén tenders@bmf.al
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